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Siemień, dnia 31.12.2024 r.

Nr postępowania: ZP.272.07.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

[bookmark: _Hlk169004373]w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:„Rozwój infrastruktury użyteczności publicznej na obszarze gminy Siemień”. 
	W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Siemień, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Proszę o wyjaśnienie zapisów paragrafu 11 umowy dot. podziału płatności. W pkcie 1.1) b)jest zapis „druga faktura częściowa po zakończeniu etapu II inwestycji.” Jednak podpunkt ten dotyczy rozliczenia I etapu. Czy jest to błędny zapis i rozliczenie za I etap nastąpi w 2 fakturach, rozliczenie za II etap jedną fakturą oraz faktura końcowa zostanie wystawiona po odbiorze końcowym? Proszę o podanie przybliżonego zakresu prac, który zostanie uznany zaetap I, etap II i etap III.

Odpowiedź:
Rozliczenie za realizację zamówienia nastąpi na podstawie 3 faktur.
1) jednej faktury częściowej, wystawionej po zrealizowaniu etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy oraz potwierdzeniu jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest zakończenie w całości danego elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz potwierdzenie jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. 
2) jednej faktury częściowej, wystawionej po zrealizowaniu etapu II, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy oraz potwierdzeniu jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest zakończenie w całości danego elementu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz potwierdzenie jego wykonania protokołem częściowego odbioru wykonanych robót podpisanym przez kierownika budowy, zatwierdzonym przez Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego.
3) faktury końcowej, wystawionej po zrealizowaniu całości zamówienia, uzyskaniu przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie, podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez kierownika budowy, Inspektorów nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Zamawiający udostępnia aktualizację załącznika nr 10 do SWZ – umowa. 

Zakres prac zostanie ustalonyzgodnie z zapisami załącznika nr 10 do SWZ – umowa tj. Termin wykonania i odbioru poszczególnych etapów zostanie określony w harmonogramie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy, 




Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.
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