PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR UL. MIESZKA | 36
KARBOWSKI PRZEMYStAW 21-100 LUBARTOW

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbidérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ DZ. NR EW. 217, 213 W MIEJSCOWOSCI MILKOW

1.1 ROBOTY POMIAROWE, PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-|km
d.1.1/0111-01 nym.
0,243 km 0,243
RAZEM 0,243
2|analiza wtas- |Mechaniczne rozebranie podbudowy transportem w miejsce wskazane przez In-  |m?2
d.1.1|na westora
243*3,5 m?2 850,500
RAZEM 850,500
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na jezdni w gruncie kat. |-V gtebokosci 30 cm m2
d.1.2/0101-01
0101-02
243*3,5 m?2 850,500
RAZEM 850,500
1.3 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
4/KNNR 6 Wzmochienie podoza gruntowego kruszywa stabilizowanego cementem o Rm= m?2
d.1.3|0111-02 5,0MPa, warstwa gr.15 cm
243*3,5 m?2 850,500
RAZEM 850,500
5|analiza wtas- |Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych frakcji 0-31,5mm o grubosci po za-  |m?2
d.1.3|na geszczeniu 15 cm
Krotno$¢ = 1,5
243*3,2 m?2 777,600
RAZEM 777,600
6|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.1.3/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
243*3,1 m?2 753,300
RAZEM 753,300
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.1.3|0310-01 asfaltowa AC 16W - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz.6 m? 753,300
RAZEM 753,300
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?2
d.1.3/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
243*3,0 m?2 729,000
RAZEM 729,000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna |m?
d.1.3/0310-05 asfaltowa AC 11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.8 m? 729,000
RAZEM 729,000
10|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km-wg kal- |t
d.1.3/0309-07 kulacji wtasnej wykonawcy
94+75 t 169,000
RAZEM 169,000
14 POBOCZA
11|analiza wias- | Mechaniczne plantowanie powierzchni poboczy gruntowych m2
d.1.4|na
243*0,75*2 m?2 364,500
RAZEM 364,500
1.5 ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE
12|KNR 2-01 Plantowanie skarp, korony nasypow i zielnicéw - kat.gr.|-ll1 m2
d.1.5/0506-07
243*2*1,5 m?2 729,000
RAZEM 729,000
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