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KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103956L | 103700L W MIEJSCOWOSCI ZMINNE
1.1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.450+0.450
d.1.]01 trasa drég w terenie rowninnym. =0.900
1
2|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw (odkopanie kabli pod rury ostonowe) w  |m3 (1.5+1.5+
d.1.|02 sposéb reczny w gruncie kat. Il 3.5+2.0+
1 1.5+1.5+3.5)
*0.470.8 =
4.800
3/KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z A110PS w wykopie - rura m 1.5+1.5+
d.1./0303-03 ostonowa dzielona 110mm (zabezpieczenie sieci tele- 3.5+2.0+
1 technicznej) 1.5+41.5+3.5
=15.000
4/KNNR 5 0706- |Zasypanie warstwg piasku rowu kablowego o szerokosci |m3 poz.2 =
d.1.|01 - analogia do0.4m 4.800
1
5/KNNR 1 0202- |Zdjecie warstwy humusu wykonywane koparkami pod- |m3 450*2%1.2*
d.1.|03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z 0.15+450*2*
1 transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad. 1.5*0.15 =
364.500
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 5.2"2*3.5+
d.1./0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 3.5"2*3.5 =
1 do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcinka 60.900
1.2 NAWIERZCHNIA
7|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 799+860+
d.1./05 0310-06 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC 11S - grubos¢ 2475+45+45
2 po zageszczeniu 4 cm = 4224.000
8/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 poz.7%1.02 =
d.1./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 4308.480
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9|analiza wtasna |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineral- |t 422470.04*
d.1. no-asfaltowg beton asfaltowy AC 11W grubo$¢i min. 2.55%1.02 =
2 3cm ($rednio 4cm) 439.465
10/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 poz.8*1.02 =
d.1./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 4394.650
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11/KNNR 6 0309- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - |t 431+446 =
d.1.|07 1 km ponad 5 km-wg kalkulacji wtasnej wykonawcy 877.000
2
1.3 MIJANKI
12|analiza wtasna |Koryta pod poszerzenia jezdni gtgbokosci 30cm wykony-|m3 poz.15*1.08
d.1. wane koparkami podsiebiernymi gr.kat. I-1l z =97.200
3 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
13|analiza wlasna |Wzmocnienie podtoza gruntowego z gruntu stabilizowa- |m2 poz.15*1.08
d.1. nego cementem o Rm=2,5MPa warstwa gr.15 cm =97.200
3
14|analiza wtasna |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 poz.15*1.08
d.1. chanicznie - kliniec 0-31,5mm gr 15cm =97.200
3
15/KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 45445 =
d.1.]01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowacAC 11W - grubosé 90.000
3 po zageszczeniu 4 cm
14 POSZERZENIA
16|analiza wtasna |Koryta pod poszerzenia jezdni gtebokosci 30cm wykony-|m3 poz.19*1.08
d.1. wane koparkami podsiebiernymi gr.kat. |-l z =773.820
4 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
17|analiza wtasna |Wzmocnienie podtoza gruntowego z gruntu stabilizowa- |m2 poz.19*1.08
d.1. nego cementem o Rm=2,5MPa warstwa gr.15 cm =773.820
4
18|analiza wtasna |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 poz.19*1.08
d.1. chanicznie - kliniec 0-31,5mm gr 15cm =773.820
4
19|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 25"0.5+
d.1.|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowacAC 11W - grubos$é 124.23*0.5+
4 po zageszczeniu 4 cm 101.6%0.5+
67*0.5+
62.1770.5+
450*2*0.5+
31+34.5+
7.5+43.5 =
716.500
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1.5 ODWODNIENIE
20|analiza wtasna |Odkopanie przepustu na catej szerokosci w sposéb me- |ms3 (15.5+14)*
d.1. chaniczny 2.5"1.8=
5 132.750
21|analiza wtasna |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci |m?2 (15.5+14)*
d.1. po zageszczeniu 15 cm 3.5=
5 103.250
22|analiza wtasna |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.21 =
d.1. 2,5MPa warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm 103.250
5
23|analiza wtasna |1zolacje z papy asfaltowej uktadane na lepiku asfalto- m2 (15.5+14)*
d.1. wym dwuwarstwowo 1.5 =44.250
5
24|naaliza wtasna |Zasypanie warstwa piasku $rednioziarnistego przepustu |ms3 (15.5+14)*
d.1. z zageszczeniem warstwami 30cm 2.5*0.95 =
5 70.063
25|KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustow o ér. 0.6 m z namutu m 15.5+14 =
d.1.|02 29.500
5
26|KNR 2-31 1403-|Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 20 cm z wy-  |m 216.5"2 =
d.1.|05 profilowaniem skarp rowu 433.000
5
27|analiza wtasna |Umocnienie wlotu, wylotu oraz dna rowu brukowcem na |m?2 2*3.5%4 =
d.1. podsypce cementowo-piaskowej 28.000
5
1.6 POBOCZA
28|analiza wtasna |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm o gru- m?2 1315.5
d.1. bosci po zageszczeniu 10 cm
6
1.7 ORGANIZACJA RUCHU
29|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6
d.1.|01
7
30|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 6
d.1.|04 gawcze i informacyjne
7
31|analiza wtasna |Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakéw lub dro- |szt. 2
d.1. gowskazow z betonowaniem
7
32|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe malowa- |m?2 284*0.12+
d.1.|06-analogia ne mechanicznie P-7d, P-7c, P-13 71070.06+
7 12*0.263 =
79.836
33|analiza wtasna |Bariera drogowa ochronna SP-05 z montazem m 244 =
d.1. 96.000
7 7
1.8 ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE
34|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp, korony nasypow i zielficow - kat.gr.I- |m2 900*2*1.5 =
d.1.|07 1] 2700.000
8
35|analiza wtasna |Regulacja wysokosciowa kraweznikéw betonowych na  |m 10
d.1. zjazdach w ciggu drogi gminne;j.
8
36|analiza wtasna |Nawierzchnia istniejgcych zjazddw z kostki betonowe;j m2 102 =
d.1. do regulacji wysokosciowe;. 20.000
8
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