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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103956L I 103700L W MIEJSCOWOŚCI ŻMINNE
1.1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.450+0.450
= 0.900

2
d.1.

1

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów (odkopanie kabli pod rury osłonowe) w
sposób ręczny w gruncie kat. III

m3 (1.5+1.5+
3.5+2.0+

1.5+1.5+3.5)
*0.4*0.8 =

4.800
3

d.1.
1

KNR-W 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych z A110PS w wykopie - rura
osłonowa dzielona 110mm (zabezpieczenie sieci tele-
technicznej)

m 1.5+1.5+
3.5+2.0+

1.5+1.5+3.5
= 15.000

4
d.1.

1

KNNR 5 0706-
01 - analogia

Zasypanie warstwą piasku rowu kablowego o szerokości
do 0.4 m

m3 poz.2 =
4.800

5
d.1.

1

KNNR 1 0202-
03

Zdjęcie warstwy humusu wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.

m3 450*2*1.2*
0.15+450*2*

1.5*0.15 =
364.500

6
d.1.

1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcinka

m2 5.2*2*3.5+
3.5*2*3.5 =

60.900
1.2 NAWIERZCHNIA

7
d.1.

2

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 799+860+
2475+45+45

= 4224.000
8

d.1.
2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 poz.7*1.02 =
4308.480

9
d.1.

2

analiza własna Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineral-
no-asfaltową beton asfaltowy AC 11W grubośći min.
3cm (średnio 4cm)

t 4224*0.04*
2.55*1.02 =

439.465
10

d.1.
2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 poz.8*1.02 =
4394.650

11
d.1.

2

KNNR 6 0309-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -
1 km ponad 5 km-wg kalkulacji własnej wykonawcy

t 431+446 =
877.000

1.3 MIJANKI
12

d.1.
3

analiza własna Koryta pod poszerzenia jezdni głębokości 30cm wykony-
wane koparkami podsiębiernymi  gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 poz.15*1.08
= 97.200

13
d.1.

3

analiza własna Wzmocnienie podłoża gruntowego z gruntu stabilizowa-
nego cementem o Rm=2,5MPa warstwa gr.15 cm

m2 poz.15*1.08
= 97.200

14
d.1.

3

analiza własna Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie - kliniec 0-31,5mm gr 15cm

m2 poz.15*1.08
= 97.200

15
d.1.

3

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowacAC 11W - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 45+45 =
90.000

1.4 POSZERZENIA
16

d.1.
4

analiza własna Koryta pod poszerzenia jezdni głębokości 30cm wykony-
wane koparkami podsiębiernymi  gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3 poz.19*1.08
= 773.820

17
d.1.

4

analiza własna Wzmocnienie podłoża gruntowego z gruntu stabilizowa-
nego cementem o Rm=2,5MPa warstwa gr.15 cm

m2 poz.19*1.08
= 773.820

18
d.1.

4

analiza własna Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie - kliniec 0-31,5mm gr 15cm

m2 poz.19*1.08
= 773.820

19
d.1.

4

KNR 2-31 0310-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowacAC 11W - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 25*0.5+
124.23*0.5+
101.6*0.5+

67*0.5+
62.17*0.5+

450*2*0.5+
31+34.5+
7.5+3.5 =

716.500
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1.5 ODWODNIENIE
20

d.1.
5

analiza własna Odkopanie przepustu na całej szerokości w sposób me-
chaniczny

m3 (15.5+14)*
2.5*1.8 =
132.750

21
d.1.

5

analiza własna Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości
po zagęszczeniu 15 cm

m2 (15.5+14)*
3.5 =

103.250
22

d.1.
5

analiza własna Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
2,5MPa warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 poz.21 =
103.250

23
d.1.

5

analiza własna Izolacje z papy asfaltowej układane na lepiku asfalto-
wym dwuwarstwowo

m2 (15.5+14)*
1.5 = 44.250

24
d.1.

5

naaliza własna Zasypanie warstwą piasku średnioziarnistego przepustu
z zagęszczeniem warstwami 30cm

m3 (15.5+14)*
2.5*0.95 =

70.063
25

d.1.
5

KNR 2-31 1404-
02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu m 15.5+14 =
29.500

26
d.1.

5

KNR 2-31 1403-
05

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wy-
profilowaniem skarp rowu

m 216.5*2 =
433.000

27
d.1.

5

analiza własna Umocnienie wlotu, wylotu oraz dna rowu brukowcem na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 2*3.5*4 =
28.000

1.6 POBOCZA
28

d.1.
6

analiza własna Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2 1315.5

1.7 ORGANIZACJA RUCHU
29

d.1.
7

KNNR 6 0702-
01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 6

30
d.1.

7

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne

szt. 6

31
d.1.

7

analiza własna Pionowe znaki drogowe - przestawienie znaków lub dro-
gowskazów z betonowaniem

szt. 2

32
d.1.

7

KNNR 6 0705-
06-analogia

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe malowa-
ne mechanicznie P-7d, P-7c, P-13

m2 284*0.12+
710*0.06+

12*0.263 =
79.836

33
d.1.

7

analiza własna Bariera drogowa ochronna SP-05 z montażem m 24*4 =
96.000

1.8 ROBOTY PORZĄDKOWE I WYKOŃCZENIOWE
34

d.1.
8

KNR 2-01 0506-
07

Plantowanie skarp, korony nasypów i zielńców - kat.gr.I-
III

m2 900*2*1.5 =
2700.000

35
d.1.

8

analiza własna Regulacja wysokościowa krawężników betonowych na
zjazdach w ciągu drogi gminnej.

m 10

36
d.1.

8

analiza własna Nawierzchnia istniejących zjazdów z kostki betonowej
do regulacji wysokościowej.

m2 10*2 =
20.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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