PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR 21-100 LUBARTOW
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
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SIEMIEN UL. POLNA kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
REMONT DROGI GMINNEJ 103970L W MIEJSCOWOSCI SIEMIEN
1 REMONT DROGI GMINNEJ 103970L W MIEJSCOWOSCI SIEMIEN
1.1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 rowninnym.
1
0.999 km 0.999
RAZEM 0.999
2/KNNR 1 Zdjecie warstwy humusu wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.1./0202-03 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.
1
999*2%1.2*0.15 m3 359.640
RAZEM 359.640
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m2
d.1./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcinka
1
3.5*3+3.5"3 m?2 21.000
RAZEM 21.000
1.2 NAWIERZCHNIA
4|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa AC 11S - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
2/0310-06
3497 m?2 3497.000
RAZEM 3497.000
5/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
p0z.4*1.02 m?2 3566.940
RAZEM 3566.940
6|analiza wtas- | Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg beton as- |t
d.1./na faltowy AC 11W gruboséi min. 3cm ($rednio 4cm)
2
poz.4*0.04*2.55%1.02 t 363.828
RAZEM 363.828
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
poz.5%1.02 m2 3638.279
RAZEM 3638.279
8/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km-wg |t
d.1./0309-07 kalkulacji wtasnej wykonawcy
2
357+369 t 726.000
RAZEM 726.000
1.3 POBOCZA
9|analiza wtas- [Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci po zaggszczeniu 10 |m2
d.1.|na cm
3
1498.50 m?2 1498.500
RAZEM 1498.500
1.4 ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE
10/KNR 2-01 Plantowanie skarp, korony nasypoéw i zielhcow - kat.gr.I-11l m?2
d.1.|0506-07
4
999*2*1.5 m?2 2997.000
RAZEM 2997.000
11|analiza wtas- | Regulacja wysokosciowa kraweznikdéw betonowych na zjazdach w ciggu drogi |m
d.1./na gminne;j.
4
27 m 27.000
RAZEM 27.000
12|analiza wtas- |Nawierzchnia istniejgcych zjazdow z kostki betonowej i ptyt azurowych do regu-|m2
d.1./na lacji wysokosciowe;.
4
772+1*2462+6"2+7*2+5"2 m?2 64.000
RAZEM 64.000

-2.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31780 Uzytkownik: DROKAR Karbowski Przemystaw




