
PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR
KARBOWSKI PRZEMYSŁAW

21-100 LUBARTÓW
UL. MIESZKA I 36

KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT DROGI GMINNEJ NR 104011L OD KM 0+000,00 DO KM 0+080,00 W MIEJSCOWOŚCI JE-

ZIORO
ADRES INWESTYCJI   :     JEZIORO DZ. NR EW. 503, 502, 504/2
INWESTOR   :     GMINA SIEMIEŃ
ADRES INWESTORA   :     UL. STAWOWA 1B 21-220 SIEMIEŃ
BRANŻA   :     Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Przemysław Karbowski
DATA OPRACOWANIA   :     KWIECIEŃ 2024r.

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 REMONT DROGI GMINNEJ NR 104011L OD KM 0+000,00 DO KM 0+080,00 W MIEJSCOWOŚCI JEZIORO
1.1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.08

2
d.1.

1

KNNR 1 0202-
03

Zdjęcie warstwy humusu wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład.

m3 80*2*1.2*
0.15 =
28.800

3
d.1.

1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej
o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcinka

m2 3.5*5.6 =
19.600

1.2 NAWIERZCHNIA
4

d.1.
2

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S - grubość
po zagęszczeniu 4 cm

m2 440

5
d.1.

2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 poz.4*1.02 =
448.800

6
d.1.

2

analiza własna Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineral-
no-asfaltową beton asfaltowy AC 11W grubośći min.
3cm (średnio 4cm)

t 440*0.04*
2.55*1.02 =

45.778
7

d.1.
2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
tumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2 440*1.02 =
448.800

8
d.1.

2

KNNR 6 0309-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -
1 km ponad 5 km-wg kalkulacji własnej wykonawcy

t 45+46.5 =
91.500

1.3 POBOCZA
9

d.1.
3

analiza własna Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gru-
bości po zagęszczeniu 10 cm

m2 120

1.4 ROBOTY PORZĄDKOWE I WYKOŃCZENIOWE
10

d.1.
4

KNR 2-01 0506-
07

Plantowanie skarp, korony nasypów i zielńców - kat.gr.I-
III

m2 80*2*1.5 =
240.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31780 Użytkownik: DROKAR Karbowski Przemysław


