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KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 103958L W MIEJSCOWOSCI GLINNY STOK
1.1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.48393 =
d.1.]01 trasa drég w terenie rowninnym. 0.484
1
2|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw (odkopanie kabli pod rury ostonowe) w  |m3 (1.5+1.5+
d.1.|02 sposéb reczny w gruncie kat. Il 1.0+2.0+1.5)
1 *0.470.8 =
2.400
3|KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z A110PS w wykopie - rura m 1.5+1.5+
d.1./0303-03 ostonowa dzielona 110mm (zabezpieczenie sieci tele- 1.0+42.0+1.5
1 technicznej) =7.500
4/KNNR 5 0706- |Zasypanie warstwg piasku rowu kablowego o szerokosci |m3 poz.2 =
d.1.|01 - analogia |do 0.4 m 2.400
1
5/KNNR 1 0202- |Zdjecie warstwy humusu wykonywane koparkami pod- |m3 483.93*2"
d.1.|03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z 1.2*0.15 =
1 transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad. 174.215
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 4.2*3.5+3.5*
d.1./0102-01 0 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. 2*3.5+3.5"
1 do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcinka 10.5=
75.950
1.2 NAWIERZCHNIA
7|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1885
d.1.|05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S - grubos¢
2 po zageszczeniu 4 cm
8/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 poz.7%1.02 =
d.1./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 1922.700
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9|analiza wtasna |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineral- |t 1885*0.04*
d.1. no-asfaltowg beton asfaltowy AC 11W grubo$¢i min. 2.55%1.02 =
2 3cm ($rednio 4cm) 196.115
10/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 poz.8%1.02 =
d.1./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 1961.154
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11/KNNR 6 0309- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - |t 193+199 =
d.1.|07 1 km ponad 5 km-wg kalkulacji wtasnej wykonawcy 392.000
2
1.3 MIJANKI
12|analiza wtasna |Koryta pod poszerzenia jezdni gtgbokosci 30cm wykony-|m3 poz.15*1.08
d.1. wane koparkami podsiebiernymi gr.kat. I-1l z =177.120
3 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
13|analiza wlasna |Wzmocnienie podtoza gruntowego z gruntu stabilizowa- |m2 poz.15*1.08
d.1. nego cementem o Rm=2,5MPa warstwa gr.15 cm =177.120
3
14|analiza wtasna |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 poz.15*1.08
d.1. chanicznie - kliniec 0-31,5mm gr 15cm =177.120
3
15|KNR 2-31 0310- |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 46+61+57 =
d.1.]01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowacAC 11W - grubosé 164.000
3 po zageszczeniu 4 cm
14 POSZERZENIA
16|analiza wtasna |Koryta pod poszerzenia jezdni gtebokosci 30cm wykony-|m3 poz.19*1.08
d.1. wane koparkami podsiebiernymi gr.kat. |-l z =162.737
4 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
17|analiza wtasna |Wzmocnienie podtoza gruntowego z gruntu stabilizowa- |m2 poz.19*1.08
d.1. nego cementem o Rm=2,5MPa warstwa gr.15 cm =162.737
4
18|analiza wtasna |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2 poz.19*1.08
d.1. chanicznie - kliniec 0-31,5mm gr 15cm =162.737
4
19|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 4970.5+
d.1.|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowacAC 11W - grubos$é 172.3%0.7+
4 po zageszczeniu 4 cm 13.93°0.4 =
150.682
1.5 ODWODNIENIE
20|analiza wiasna |Odkopanie przepustu na catej szerokosci w sposéb me- |m3 7.3*3.5*1.8
d.1. chaniczny =45.990
5
21|analiza wiasna |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm o grubosci |m2 7.3*3.5 =
d.1. po zageszczeniu 15 cm 25.550
5
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22|analiza wtasna |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= |m?2 poz.21 =
d.1. 2,5MPa warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm 25.550
5
23|analiza wtasna |lzolacje z papy asfaltowej uktadane na lepiku asfalto- m?2 7.3*1.5=
d.1. wym dwuwarstwowo 10.950
5
24|naaliza wtasna |Zasypanie warstwg piasku $rednioziarnistego przepustu |m3 7.3*3.5*0.85
d.1. z zageszczeniem warstwami 30cm =21.718
5
25/KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu m 7.3
d.1.|03
5
26|analiza wtasna |Umocnienie wlotu, wylotu oraz dna rowu brukowcem na |m?2 2*4.5*2 =
d.1. podsypce cementowo-piaskowej 18.000
5
1.6 POBOCZA
27|analiza wtasna |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm o gru- m?2 717.75
d.1. bosci po zageszczeniu 10 cm
6
1.7 ORGANIZACJA RUCHU
28/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6
d.1.|01
7
29|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 4
d.1./04 gawcze i informacyjne
7
30|analiza wtasna |Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakéw lub dro- |szt. 2+2 =4.000
d.1. gowskazoéw z betonowaniem
7
31|analiza wtasna |Bariera drogowa ochronna SP-05 z montazem m 20+20 =
d.1. 40.000
7 7
1.8 ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE
32|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp, korony nasypow i zielficow - kat.gr.I- |m2 483.93*2*
d.1./07 1] 1.5=
8 1451.790
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