PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR 21-100 LUBARTOW
KARBOWSKI PRZEMYSLAW UL. MIESZKA | 36

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 103962L W MIEJSCOWOSCI SIEMIEN
ADRES INWESTYCJI :  SIEMIEN DZ. NR EW. 63

INWESTOR : GMINA SIEMIEN

ADRES INWESTORA : UL. STAWOWA 1B 21-220 SIEMIEN

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Karbowski
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2024r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....ccveveiiieeiiieiinieeeee e, % R, S

ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] e % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
KWIECIEN 2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 REMONT DROGI GMINNEJ 103962L W MIEJSCOWOSCI SIEMIEN
1.1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.920
d.1.]01 trasa drég w terenie rowninnym.
1
2|KNNR 1 0202- |Zdjecie warstwy humusu wykonywane koparkami pod- |m3 920*2*1.2*
d.1.|03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z 0.15=
1 transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad. 331.200
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 3.5"5 =
d.1./0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 17.500
1 do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcinka
1.2 NAWIERZCHNIA
4|/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 4620
d.1.|05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S - grubos¢
2 po zageszczeniu 4 cm
5|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 poz.4*1.02 =
d.1./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 4712.400
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6|analiza wtasna |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineral- |t poz.4*0.04*
d.1. no-asfaltowg beton asfaltowy AC 11W grubo$¢i min. 2.55%1.02 =
2 3cm ($rednio 4cm) 480.665
7/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 poz.5%1.02 =
d.1./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 4806.648
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
8|KNNR 6 0309- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumiczne;j - |t 471+488 =
d.1.|07 1 km ponad 5 km-wg kalkulacji wtasnej wykonawcy 959.000
2
1.3 POBOCZA
9lanaliza wtasna |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm o gru- m2 1380
d.1. bosci po zageszczeniu 10 cm
3
14 ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE
10|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp, korony nasypow i zielncéw - kat.gr.l- |m2 920%2*1.5 =
d.1.|07 1 2760.000
4
11|analiza wlasna |Regulacja wysokosciowa kraweznikdéw betonowych na |m 35
d.1. zjazdach w ciggu drogi gminne;j.
4
12|analiza wtasna |Nawierzchnia istniejgcych zjazdéw z kostki betonoweji |m2 9*2+15"2+
d.1. ptyt azurowych do regulacji wysokosciowe;. 15*2+8"2+8"
4 2+8*2+8"2+
7*2+8*2 =
172.000

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31780 Uzytkownik: DROKAR Karbowski Przemystaw




