PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR 21-100 LUBARTOW
KARBOWSKI PRZEMYSLAW UL. MIESZKA | 36

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 103987L W MIEJSCOWOSCI ZMINNE

ADRES INWESTYCJI : ZMINNE DZ. NR EW. 81/8, 81/11, 80/11, 80/8, 80/5, 79/20, 79/17, 79/18, 79/14, 79/11, 78/10, 78/7, 77/
13, 77/15, 76/7, 76/4, 74/13, 74/10, 74/7, 73/10, 73/12, 72/15, 72/12, 72/11, 71/9, 71/6, 70/11, 70/8, 70/5,
69/11, 69/8, 69/5, 68/18, 68/12, 68/15.

INWESTOR : GMINA SIEMIEN ]
ADRES INWESTORA  : UL. STAWOWA 1B 21-220 SIEMIEN
BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Karbowski
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2024r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....ccvverireeiiiiennieeeiee e % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
KWIECIEN 2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

chanicznie - kliniec 0-31,5mm gr 20cm
Krotnosé = 1.333

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 REMONT DROGI GMINNEJ 103987L W MIEJSCOWOSCI ZMINNE
1.1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.999
d.1.]01 trasa drég w terenie rowninnym.
1
2|KNNR 1 0202- |Zdjecie warstwy humusu wykonywane koparkami pod- |m3 999.00*2*
d.1.|03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z 1.2*0.15 =
1 transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad. 359.640
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 3.2"2*3.5+5*
d.1./0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 3.2"2 =
1 do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcinka 54.400
1.2 NAWIERZCHNIA
4|/KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 3000
d.1.|05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S - grubos¢
2 po zageszczeniu 4 cm
5|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 poz.4*1.02 =
d.1./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 3060.000
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
6|analiza wtasna |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineral- |t 30007*0.04*
d.1 no-asfaltowg beton asfaltowy AC 11W grubo$¢i min. 2.55%1.02 =
2 3cm ($rednio 4cm) 312.120
7/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 poz.5%1.02 =
d.1./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 3121.200
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
8|KNNR 6 0309- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumiczne;j - |t 306+317 =
d.1.|07 1 km ponad 5 km-wg kalkulacji wtasnej wykonawcy 623.000
2
1.3 POBOCZA
9|analiza wtasna |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm o gru- m?2 1498.5
d.1 bosci po zageszczeniu 10 cm
3
14 ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE
10|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp, korony nasypow i zielncéw - kat.gr.l- |m2 999*2*1.5 =
d.1.|07 1 2997.000
4
11|analiza wtasna |Odbudowa peknigeé poprzecznych jezdni w miejscach m3 7*2*3.5 =
d.1 przej$¢ kanalizacji sanitarnej, przepustéw rurowych - ko- 49.000
4 ryta pod konstrukcje jezdni wykonywane koparkami pod-
siebiernymi gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
12|analiza wtasna |Odbudowa peknigeé poprzecznych jezdni w miejscach m2 poz.11 =
d.1. przej$¢ kanalizacji sanitarnej, przepustéw rurowych - 49.000
4 podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=
5,0MPa warstwa gr.15 cm
13|analiza wlasna |Odbudowa peknie¢ poprzecznych jezdni w miejscach m2 poz.11 =
d.1. przej$¢ kanalizacji sanitarnej, przepustéw rurowych - 49.000
4 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me-

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:

-2.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31780 Uzytkownik: DROKAR Karbowski Przemystaw




