PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR 21-100 LUBARTOW
KARBOWSKI PRZEMYSLAW UL. MIESZKA | 36

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 104011L OD KM 0+000,00 DO KM 0+080,00 W MIEJSCOWOSCI JE-
ZIORO

ADRES INWESTYCJI  :  JEZIORO DZ. NR EW. 503, 502, 504/2

INWESTOR : GMINA SIEMIEN :

ADRES INWESTORA  : UL. STAWOWA 1B 21-220 SIEMIEN

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Karbowski
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2024r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R, S

VAT Y V4 [ % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)}+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
KWIECIEN 2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 REMONT DROGI GMINNEJ NR 104011L OD KM 0+000,00 DO KM 0+080,00 W MIEJSCOWOSCI JEZIORO
1.1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.08
d.1.]01 trasa drég w terenie rowninnym.
KNNR 1 0202- |Zdjecie warstwy humusu wykonywane koparkami pod- |m3 80*2*1.2*
d.1.|03 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z 0.15=
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad. 28.800
KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 3.5"5.6 =
d.1./0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 19.600

do 10 km - frezowanie nawierzchni - wcinka

NAWIERZCHNIA

KNR 2-31 0310-

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 440

d.1.|05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC 11S - grubos¢
po zageszczeniu 4 cm
KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 poz.4*1.02 =
d.1./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 448.800
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
analiza wlasna |Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineral- |t 440*0.04*
d no-asfaltowg beton asfaltowy AC 11W grubo$¢i min. 2.55%1.02 =
3cm ($rednio 4cm) 45.778
KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2 440*1.02 =
d.1./0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi- 448.800
tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
KNNR 6 0309- |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumiczne;j - |t 45+46.5 =
d.1.|07 1 km ponad 5 km-wg kalkulacji wtasnej wykonawcy 91.500
1 POBOCZA
analiza wtasna |Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm o gru- m?2 120

bosci po zageszczeniu 10 cm

ROBOTY PORZADKOWE | WYKONCZENIOWE

KNR 2-01 0506-
07

Plantowanie skarp, korony nasypéw i zielncow - kat.gr.I- |m2 80*2*1.5 =
1 240.000

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-2.

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31780 Uzytkownik: DROKAR Karbowski Przemystaw




